BİLFEN YAZILIM GELİŞTİRME BİRİMİ

Örnek Proje Tanımı:

Dönemsel işçi alımı yapan bir firma, bu işçilerin evraklarının takibini ve onayını yapabilmek için bir yönetim sistemi geliştirmek istemektedir. Bu sistemde 3 farklı kullanıcı rolü bulunacak ve kullanıcılar kendi yetkilerine göre evrak yükleme, onaylama ve raporlama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Görev ve Teslimat Adımları:

1. Kullanıcı Rolleri ve Yetkilendirme:

- a. Admin Rolü: Firma hesaplarını oluşturma ve yönetme.
- b. İnsan Kaynakları Rolü: Evrak onaylama ve reddetme.
- c. 3. Parti Firma Kullanıcısı Rolü: Evrak yükleme.

2. İstenilen Özellikler:

- a. Kullanıcı Kayıt ve Giriş Sistemi: Admin ve firma kullanıcıları için kayıt ve giriş.
- b. **Evrak Yükleme ve Takip Modülü:** İşçi evraklarının yüklenmesi ve takip edilmesi.
- c. **Evrak Onay ve Reddetme Modülü:** İnsan kaynakları departmanının evrakları onaylayabilmesi veya reddedebilmesi.
- d. **Bildirim Sistemi:** E-posta ve tarayıcı bildirimleri ile evrak durum bilgileri kullanıcıya iletilecek.

Geliştirme Aşamaları:

1. Teknik Tasarım:

- a. MySQL Workbench ile veri tabanı tasarımını planlama.
- b. API dökümantasyonunu Swagger kullanarak oluşturma.

2. Frontend Geliştirme:

- a. Teknoloji: Nuxt.js, Vue Router, Vuex ve Axios.
- b. Evrak yükleme ve onay ekranlarının geliştirilmesi.

3. Backend Geliştirme:

- a. **Teknoloji:** Node.js, Express.js, Sequelize ORM.
- b. Gerekli API'lerin oluşturulması ve JWT ile kimlik doğrulama entegrasyonu.

4. Veritabanı Yapısı:

a. MySQL üzerinde, kullanıcılar ve evraklar için gerekli tabloların oluşturulması.

b. Gerekli ilişkilerin kurulması ve veri indeksleme işlemleri.

5. Test Süreci:

a. Postman kullanılarak API fonksiyonlarının test edilmesi.

6. Bildirim Sistemi:

a. Nodemailer ve Web Push API kullanarak e-posta ve tarayıcı bildirimlerini yapılandırma.

Teslimat Şekli:

1. Kaynak Kodu ve Dokümantasyon:

- a. Kaynak kodun GitHub'a yüklenmiş olması.
- b. Proje kurulum ve kullanım dokümantasyonunun hazırlanması.

2. Demo:

a. Uygulamanın çalışır bir demosunun sunulması (Docker üzerinde çalışacak şekilde yapılandırılması tercih edilir).

3. Son Tarih:

a. Projenin tamamlanması için belirtilen süre: 12 Gün.